innovation labs R.U.C. 155626385-2-2016 DV 68

+507 360 5848
50769318588
InnovacionPma
www.innovacion.com.pa
tecnologias@innovacion.com.pa

Propuesta Comercial
Cliente: Junta Comunal de Don Bosco

JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO

PROYECTO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DEL SITIO WEB jcdonbosco.com

Dirigida a: Junta Comunal de Don Bosco **Fecha:** 17 de marzo 2026

1. Introducción

Con el propósito de fortalecer la presencia digital de la Junta Comunal de Don Bosco, mejorar la transparencia institucional y optimizar los servicios al ciudadano, se presenta esta propuesta integral para la **modernización, reestructuración técnica y administrativa de jcdonbosco.com**.

El proyecto incluye:

- Acompañamiento completo en tramitología institucional ante **AIG, NIC.PA y ANATI**,
- Gestión del dominio oficial **.gob.pa**,
- Implementación del **Nodo de Transparencia** integrado al sitio web.
- Rediseño y ampliación del sitio web jcdonbosco.com bajo estándares modernos,
- Integración de formularios, galerías IG, secciones informativas y contenido dinámico.
- Configuración y mantenimiento del hosting institucional.

---

2. Objetivo General

Actualizar, fortalecer y modernizar el sitio web jcdonbosco.com, garantizando su alineación con los lineamientos de Gobierno Digital, la transparencia institucional, la participación ciudadana y la accesibilidad para todos los habitantes del corregimiento de Don Bosco.

---

3. Alcance del Proyecto

El proyecto está compuesto por cinco áreas principales:

3.1. Tramitología Administrativa y Técnica con AIG, NIC.PA y ANATI

✓ **Gestión de dominios .gob.pa**

- Trámite y registro de los siguientes dominios institucionales:
  - **donbosco.gob.pa**
  - **jcdonbosco.gob.pa**
- Preparación de documentación formal para NIC.PA para la relación técnica y gestión de redireccionamiento a servidores externos.
- Coordinación con AIG para aval administrativo y técnico.
- Configuración DNS, correo institucional, SSL, CNAME, A, MX, SPF y DKIM.

✓ **Gestión ante ANTAI**

- Apoyo para integrar cartografía del corregimiento (si aplica).
- Validación para uso de información territorial dentro del sitio.
- Registro y puesta en marcha del **Nodo de Transparencia**.

🟩 3.2. Asignación de Agente de Transparencia

Se incluirá un **Agente de Transparencia Digital** encargado de:

- Crear, organizar y mantener la sección del nodo de transparencia actualizada según disposiciones legales.
- Subir periódicamente la información obligatoria:
  - Informes
  - Contratos
  - Actas
  - Planillas
  - Proyectos
  - Ejecución presupuestaria
- Acompañamiento.

🟩 3.3. Rediseño Moderno y Reestructuración del Sitio Web jcdonbosco.com

El nuevo diseño estará basado en la maqueta moderna generada previamente y adaptado al logo, colores institucionales y estilo vibrante-comunitario.

Incluye:

✓ **Diseño visual renovado**

- Cabecera institucional con el logo oficial.
- Estilo moderno, vibrante, accesible y adaptado a dispositivos móviles.
- Iconografía clara y uniforme.
- Integración completa con Instagram desde la portada.

🟩 3.4. Implementación de la Nueva Estructura del Sitio

Basado en el levantamiento proporcionado por la Junta Comunal.

🗂️ ESTRUCTURA DEFINIDA DEL SITIO jcdonbosco.com (VERSIÓN OFICIAL)

---

1. INICIO

- Banner o imagen principal
- Mensaje institucional
- Enlaces rápidos a programas y servicios
- Noticias destacadas / Actividades recientes
- **Integración del Box de Instagram**

---

2. JUNTA COMUNAL (Nosotros)

2.1 ¿Quiénes Somos?

- Historia del corregimiento
- Perfil del Representante
- Funciones de la Junta Comunal
- Equipo de trabajo / enlaces comunitarios

2.2 Misión y Visión

2.3 Valores Institucionales

---

3. COORDINACIONES

Galería principal + subgalerías por coordinación.
Mayor carga de fotos, informes, actividades e ilustraciones.

3.1 Social

- Círculo de lectura de Adultos Mayores
- Hojas Blancas
- Taller de Primera Infancia

3.2 Ambiente

- Rebob
- Recicleta
- Reforestación y paisajismo
- Educación ambiental
- Don Bosco Verde
- Huertos Comunitarios

3.3 Cultura

- Literatura
- Artes Visuales
- Ballet

- Folklore

3.4 Deporte

- Karate
- Activate 360

3.5 Ornato

---

4. SERVICIOS AL CIUDADANO

- Asistencia social
- Solicitud de poda y tala
- Visto Bueno de Demolición
- Visto Bueno de Movimiento de Tierra
- Visto Bueno de Publicidad
- Visto Bueno de Remodelación
- Uso de Instalaciones Deportivas y Recreativas
- Donaciones para Eventos Comunitarios
- Patrocinios para Ligas, Equipos o Atletas

---

5. EVENTOS

Eventos con o sin registro.

Galería general, subgalerías individuales con fotos, notas y descripción.

- Publicaciones informativas
- Convocatorias
- Actividades ambientales
- Actividades juveniles
- Ferias y eventos especiales

---

6. NOTICIAS

- Fotos de actividades
- Actividades destacadas
- Noticias enlazadas a sus respectivos eventos

---

7. TRANSPARENCIA

- SAC (estilo visual mejorado)
- Nodo de transparencia (enlace o embed)
- Proyectos
- Otros datos y documentos

---

8. CONTACTO

- Dirección física
- Teléfonos
- Correo institucional
- Redes sociales
- Formulario de contacto
    - Nombre
    - Correo
    - Teléfono
    - Asunto
    - Mensaje

---

9. DON BOSCO EMPRENDE

Directorio de emprendedores, profesionales independientes y mipymes del corregimiento.

---

10. PIE DE PÁGINA (FOOTER)

- Enlaces rápidos
- Horario de atención
- Accesos a redes sociales
- Aviso de derechos de autor
- Espacio para enlaces a documentación geográfica, datos de censo, personalidades, instalaciones, bolsa de empleo (opcional)

🟦 **4. Carga de Información y Contenido**

Incluye:

- Noticias y comunicados
- Subida de galerías y fotos
- Actualización continua de coordinaciones
- Formularios funcionales
- Incrustación de redes sociales
- Integración de IG en portada
- Mapa del corregimiento
- Optimización del lenguaje institucional

🟦 **5. Configuración de Hosting y Mantenimiento Técnico**

- Hosting optimizado
- Certificado SSL
- Base de datos y CMS configurados

- Copias de seguridad automáticas
- Monitoreo del uptime
- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Optimización de velocidad (caché y minificación)

---

6. Metodología de Trabajo

1. Levantamiento inicial
2. Tramitología institucional (AIG, NIC.PA, ANATI)
3. Diseño visual
4. Programación y desarrollo web
5. Carga de contenido
6. Pruebas
7. Lanzamiento
8. Mantenimiento continuo

---

7. Entregables Finales

- Sitio web renovado jcdonbosco.com
- Dominio .gob.pa gestionado . según las disposiciones.
- Nodo de transparencia completo
- Hosting configurado
- Formularios activos
- Integración de Instagram
- Entrega de accesos
- Mantenimiento garantizado, por un año para hosting y 2 meses para el sitio web.

CONDICIONES ESPECIALES

1. El **Proyecto Integral para el Fortalecimiento Digital y Modernización del sitio web jcdonbosco.com** incluye el costo del **hosting anual**, el cual deberá ser renovado anualmente por la Junta Comunal de Don Bosco.
2. El servicio de hosting incluye: **dominio** (necesario independientemente de que se obtenga el .gob.pa), **certificados de seguridad (SSL), alojamiento web**, así como **mantenimiento y soporte del hosting**. El precio del hosting será cotizado al momento de cada renovación, en función del consumo y los requerimientos técnicos del servicio.
3. La Junta Comunal podrá optar, de manera voluntaria, por **servicios de mantenimiento, soporte evolutivo o planes de actualización**, los cuales serán evaluados y cotizados de forma independiente, no formando parte del alcance de la presente propuesta.

4. La presente propuesta se enmarca exclusivamente como un **servicio puntual de actualización e implementación del sitio web**, por lo que no incluye servicios recurrentes de mantenimiento ni soporte técnico permanente.
5. En consecuencia, la Junta Comunal no queda obligada a pagos mensualizados por concepto de soporte, mantenimiento, licencias adicionales o servicios no contemplados expresamente en esta propuesta.
6. La propuesta no incluye módulos adicionales ni integraciones externas, tales como portal de emprendedores, portal de atención ciudadana u otros desarrollos no descritos dentro del alcance aprobado.
7. Cualquier desarrollo, funcionalidad, módulo o integración que se requiera fuera del alcance de la presente propuesta será evaluado entre las partes y deberá formalizarse mediante cotización adicional y aprobación expresa de la Junta Comunal.
8. Como empresa responsable, **Innovation Labs, S.A.** mantendrá una disposición permanente para brindar asesorías y explicaciones técnicas relacionadas tanto con el objeto de la presente contratación como con otras implementaciones de carácter informático que la Junta Comunal requiera aclarar. Este acompañamiento forma parte del compromiso institucional del proveedor, basado en su experiencia y comprensión de las dinámicas del sector de gobiernos locales, y será ofrecido sin costos adicionales, como parte de sus buenas prácticas de servicio.
9. La presente propuesta **no incluye costos derivados del proceso de obtención del dominio .gob.pa**, tales como certificados asociados a dicho dominio, ni posibles gastos administrativos o técnicos que pudieran generarse durante el trámite ante la AIG o NIC Panamá (UTP).
10. La propuesta incluye las **configuraciones iniciales (usuarios), capacitación y acompañamiento de arranque**, a fin de que la Junta Comunal de Don Bosco pueda **autogestionar y actualizar la información del sitio web** (contenidos, noticias y secciones habilitadas), garantizando la transferencia de conocimiento necesaria para la operación de la plataforma contratada.

ALCANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	MONTO DE PAGOS	MONTO TOTALES
PROYECTO **INTEGRAL** PARA EL FORTALECIMIENTO **DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DEL SITIO WEB JCDONBOSCO.COM**	30 días hábiles	4,000.00	4,000.00

SUBTOTAL: 4,000.00
ITBMS: 280.00
TOTAL: 4,280.00

El proyecto incluye acompañamiento de 30 días adicionales, luego del cierre para ajustes que se requieran, capacitaciones y acompañamiento.

FORMA DE PAGO:

40% - B/. 1,600.00 más ITBMS al inicio de los trabajos.
30% - B/. 1,200.00 más ITBMS a los 30 días de inicio y entrega del sitio.
30% - B/. 1,200.00 más ITBMS a los 60 días de inicio y culminado el acompañamiento

NOTA: Los días se calcularán en días calendarios.



Gabriel P. Sánchez Santos
Representante Legal
Innovation Labs, S.A.