JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
¡Contamos contigo!

JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
CUADRO DE COTIZACIONES

Fecha: 13 de marzo 2025

Solicitud No.

	Proveedor 1	Proveedor 2	Observaciones
	MAFEINT	FERRESTORE	Culminado el proceso de recepción de cotizaciones, se reciben 2 propuestas para la compra de sumistros de materiales de construcción para la culminación de los trabajos de construcción de la Clinica Comunal de Don Bosco una por parte de la empresa MAFEINT por el monto total de $4011.79 y por la empresa FERRESTORE por el monto total de $4544.56. La empresa MAFEINT ofreció el precio más bajo.
RUC	N-19-2237 DV 56	8-813-1587 DV 9	
Aviso de operaciones	*	PRESENTO	
Paz y Salvo de Renta	*	PRESENTO	
Paz y Salvo de CSS	*	PRESENTO	
Ced. Representante Legal	*	PRESENTO	
Declaracion de No Incapacidad	*	PRESENTO	
Pacto de integridad	*	PRESENTO	

Descripcion General del bien o servicio: suministro de materiales de construcción para la culminación de trabajos de remodelación de la nueva clínica comunal del corregimiento de Don Bosco

Renglón	Cantidad	Descripción	Precio Total	Precio Total	Observaciones
1	2	Puerta principal	131.90	357.90	
2	3	puerta 3x7 blanca	113.85	116.85	
3	3	ventana 120x120	239.85	176.85	
4	1	ventana 40x60	45.95	25.95	
5	2	baranda de apoyo	57.90	59.90	
6	1	inhodoro Ex2 completo c/ferretería	69.95	68.95	
7	3	cerradura con llave	44.85	34.50	

Renglón	Cantidad	Descripción	Precio Total	Precio Total	Observaciones
8	3	marco para puerta	50.85	41.85	
9	3	lavamanos ex2 blanco	83.85	89.85	
10	3	llave lavamanos sencilla	32.85	25.50	
11	3	bajante lavamanos	20.85	23.85	
12	3	trampa lavamano1 1/4	5.85	6.75	
13	3	llave angulo	9.75	13.50	
14	1	tina sencilla	21.95	25.95	
15	3	manguera lavamano	11.85	11.85	
16	1	llave chorro	8.95	8.95	
17	15	Sacos de cementos	119.25	127.50	
18	150	Sacos de arena	127.50	112.50	
19	150	Sacos de piedra	120.00	112.50	
20	2	Barra de 3/8	11.00	11.00	
21	160	bloque #4	94.40	120.00	
22	4	regla de 10'x3"	22.00	15.80	
23	2	lbs de alambre dulce	2.50	2.50	
24	1	Plywood fenolico	26.95	29.95	
25	3	Tanques de pintura blanca Dry coat	503.85	509.85	
26	4	Rodillo	18.80	15.60	
27	4	Brochas 4"	15.00	15.80	
28	2	Brochas 3"	5.90	7.00	
29	2	Brochas 2"	2.25	4.50	
30	2	Brochas 1"	2.50	2.50	
31	65	Stud	162.50	126.75	
32	2	Caja de clavo 3/4 fulminante	7.50	7.00	
33	3	paq 7/16 p/f	5.25	4.50	
34	50	Lamina pvc 20 cm brillante blanco	375.00	354.00	
35	2	Union PVC	3.90	19.90	
36	600	Tornillo Lt 1/2 p/f	13.50	11.70	
37	14	Cornisa Blanca	0.00	139.30	
38	6	Cornisa Interno	11.94	59.70	
39	15	Track	33.75	27.75	
40	1	Rollo aislante 38 mts	124.95	125.95	

Renglón	Cantidad	Descripción	Precio Total	Precio Total	Observaciones
41	20	Tubo de 1x1x3/32	179.00	199.00	
42	1	Angulo 1 1/2x3/16	18.95	16.95	
43	1	Cerradura de parche para soldar marca cisa	21.95	19.95	
44	10	lbs de soldadura	22.50	19.50	
45	1	Galon anticorrosivo blanco	30.95	39.95	
46	5	Disco de corte de 7"	16.25	16.25	
47	2	Disco de corte de 14"	15.90	13.90	
48	1	Par de visagras de 4" redondas para soldar	11.90	2.50	
49	22	tubo de 1x1 x3/32	196.90	218.90	
50	14	lamin calibre 20 galv 4x8	377.30	545.30	
51	10	lbs de soldadura 60/11	22.50	19.50	
52	1	gln anticorrosivo gris	28.95	39.95	
53	1	gln thinner laca	12.95	12.95	
54	5	disco de crte de 7"	16.25	16.25	
55	2	disco de corte de 14"	15.90	13.90	
		SUB TOTAL	3749.34	4247.25	
		Descuento			
		SUB TOTAL			
		ITBMS	262.45	**297.31**	
		GRAN TOTAL	4011.79	4544.56	

La empresa MAFEINT brindó la cotización con el precio más económico, después de revisada la oferta, se evidencia que no se cumplió con todas las cantidades solicitadas fue descartada debido a que en el renglón 29 del articulo (brochas de 2") no cotizó la cantidad solicitada, adicional a esto su presupuesto fue elaborado a pago de contado, por estos motivos la empresa FERRESTORE a ganado la contrataciónal presupuestar todos los artículos y cantidades solicitados y brindar crédito

FIRMAS AUTORIZADAS

Antonio Aldrete
Jefe de Compras

Karen Peralta
Cotizador