JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
¡Contamos contigo!

**JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO**
**CUADRO DE COTIZACIONES**

Fecha: 2 de julio de 2025

Solicitud No. JCDB-0010-2025

| | Proveedor 1 | Proveedor 2 | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Nombre del proveedor** | SOLUCIONES CAPV, S.A. | INVERSIONES CTJ, S.A. | Siendo las 10:01 am del día 2 de julio de 2025, se procede a la apertura de sobres para la presentación de ofertas, para el suministro e instalación de luminarias para parques en el corregimiento de Don Bosco. |
| **RUC** | 155718411-2-2022 DV 68 | 155671821-2-2018 DV 98 | |
| **Aviso de operaciones** | presentó | presento | Se recibieron dos propuestas, una por parte de Soluciones CAPV, S.A. por un monto de 22872.32 y una segunda propuesta por Inversiones CTJ por 26001.00, por lo que se procede a revisar y evaluar la propuesta presentada por Soluciones Capv, S.A. |
| **Paz y Salvo de Renta** | presentó | presento | |
| **Paz y Salvo de CSS** | presentó | presento | |
| **Ced. Representante Legal** | presentó | presento | |
| **Pacto de integridad** | presentó | | |
| **Declaracion de no Incapacidad** | presentó | | |
| | | | |

**Descripcion General del bien o servicio:** Suministro e instalación de 52 reflectores solares y 50 postes en parques de los sectores de Bello Horizonte, Villa de Don Bosco y Las Acacias en el corregimiento de Don Bosco.

| Renglón | Cantidad | Descripción | Proveedor 1 | Proveedor 2 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Suministro e instalacion de reflectores solares | B/. 12,792.00 | B/. 13,260.00 | Luego de recibida las propuestas y revisada la propuesta presentada por la empresa SOLUCIONES CAPV, S.A., que presentó la propuesta mas economica, la cual cumple con todos los requisitos solicitados, se procede a adjudicar la contración para el Suministro e instalación de 52 reflectores solares y 50 postes, parques del corregimiento de Don Bosco, por un monto de B/ 22,872.32 |
| 2 | 50 | Suministro e instalacion de postes | B/. 8,584.00 | B/. 6,240.00 | |
| 3 | 1 | Mano de obra | | B/. 4,800.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **SUB TOTAL** | | B/. 21,376.00 | B/. 24,300.00 | |
| | **Descuento** | | | | |
| | **SUB TOTAL** | | | | |
| | **ITBMS** | | B/. 1,496.32 | B/. 1,701.00 | |
| | **GRAN TOTAL** | | **B/. 22,872.32** | **B/. 26,001.00** | |

**FIRMAS AUTORIZADAS**

Antonio Aldrete
Jefe de Compras

Karen Peralta
Cotizador

Fecha

JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
Provincia de Panamá
2024-2029
DISTRITO