JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
¡Contamos contigo!

JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
CUADRO DE COTIZACIONES

Fecha: 3 de septiembre de 2025

Solicitud No. JCDB-0012-2025

	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3	Observaciones
Nombre del proveedor	HINCADOS Y SEÑALES PANAMA, S.A.	INGENIERIA DEL ISTMO, S.A.		Se recibieron 2 propuesta una por parta de la empresa Hincados y señales, S.A. por un monto de B/ 8,763.00 y la empresa Ingenieria Del Istmo, S.A. por un monto de B/ 10,336.20. Se procede a la verficación de la pruesta mas economica.
RUC	155627053-2-2016 DV 82	15564768-2-2017		
Aviso de operaciones	presentó			
Paz y Salvo de Renta	presentó			
Paz y Salvo de CSS	presentó			
Ced. Representante Legal	presentó			
Pacto de integridad	presentó			
Certificación de la Junta Tecnica	NO APLICA			

Descripcion General del bien o servicio: Estudio y asesoria para el levantamiento en campo de las condiciones actuales de parques y areas verdes del corregimiento de Don Bosco.

Renglón	Cantidad	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3	Observaciones
1	15	B/. 1,890.00	B/. 2,100.00		Despues de revisada la propuesta de la empresa Hincados y Señales Panamá, S.A. se evidencia que la misma cumple con todo lo solicitado por lo que se adjudica a la empresa Hincados y Señales Panamá, S.A. la compra para el suministro y aplicación de pintura termoplastica para demarcar 15 pasos peatonales (cebras) por un monto de B/ 8,763.00.
2	15	B/. 6,300.00	B/. 7,560.00		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	SUB TOTAL	B/. 8,190.00	B/. 9,660.00		
	Descuento				
	SUB TOTAL				
	ITBMS	B/. 573.30	B/. 676.20		
	GRAN TOTAL	**B/. 8,763.30**	**B/. 10,336.20**		

FIRMAS AUTORIZADAS

Antonio Aldrete
Jefe de Compras

Karen Peralta
Cotizador

3/9/2025
Fecha