JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
¡Contamos contigo!

JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
CUADRO DE COTIZACIONES

Fecha: 25 de septiembre de 2025

Solicitud No. DS-JCDB-011-2025

	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3	Observaciones
Nombre del proveedor	ESCO CONSTRUCTION			solo se recibio la propuesta de una sola empresa, que sera la encargada de realizar el proyecto en conjunto con la Alcaldia de Panamá y la empresa Estrella Azul, S.A.
RUC	8-801-322 DV 87			
Aviso de operaciones	Presentó			
Paz y Salvo de Renta	Presentó			
Paz y Salvo de CSS	Presentó			
Ced. Representante Legal	Presentó			
Declaracion de No Incapacidad	Presentó			
Pacto de integridad	Presentó			

Descripcion General del bien o servicio: Adecuación de cerca perimtral de la cancha de futbul de calle 10ma Teremar (La Bombonera) y adecuación de drenaje flivial que da a quebrada exsitente.

Renglón	Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Observaciones
1	1	Suministro y colocacion de postes	B/.	1,773.85	Despues de recibida la propusta y revisada se evidencia que la misma cumple todo lo requerido, por lo que se procede a adjudicar la compra para el servicio de readecuación de cerca perimetral de la cancha de futbol de calle 10ma Teremar, y la readecuación de una esquina de drenaje fluvial. a la empresa ESCO CONSTRUCTION, por un monto de B/ 8,009.13.
2	1	Suministro y colocacion de malla ciclon	B/.	2,660.78	
3	1	Mantenimiento de baras de futbol	B/.	1,064.67	
4	1	Adecuacion de drenaje	B/.	1,535.87	
5	1	Limpieza	B/.	450.00	
		Sub Total	B/.	7,485.17	
		ITBMS 7%	B/.	523.96	
		Total	B/.	8,009.13	

Firma de Jefe de compras

Firma cotizador

25/9/2025
Fecha

JUNTA COMUNAL DE DON BOSCO
Prov. de Panamá
2024-2029
DISTRITO DE PANAMÁ